

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда» на территории Камчатского края

«13» августа 2021 г.

№ 073-2019-Е40041-1/4

Васильева Татьяна Викторовна - Заместитель Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее - национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Короткова Александра Юрьевна - Министр образования Камчатского края, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 073-2019-Е40041-1/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 05.02.2019 № 073-2019-Е40041-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## 6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

Т.В. Васильева

А.Ю. Короткова

*(подпись)*

*(инициалы, фамилия)*

*(подпись)*

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E5878741C

Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F78

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен: с 17.12.2020 до 17.03.2022

### Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Камчатский край</u>
Наименование федерального проекта	<u>Цифровая образовательная среда</u>
Наименование регионального проекта	<u>Цифровая образовательная среда (Камчатский край)</u>

	Коды
по ОКТМО	30000000
код ФП	Е4

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	01	Процент	744	65,29	12.20	0	0	100	123,14	173,55	173,55
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	02	Процент	744	0	01.21	0	0	0	10	15	20
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	03	Процент	744	0	01.21	0	0	0	10	20	40
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	04	Процент	744	0	01.21	0	0	0	10	20	30

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации

*(должность)*

Т.В. Васильева

*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр образования Камчатского края

*(должность)*

А.Ю. Короткова

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E5878741C

Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F78

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен: с 17.12.2020 до 17.03.2022

### Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	по ОКТМО	Коды 30000000
Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда	код ФП по БК	Е4
Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Камчатский край)		

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
1.1.	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	89	31.12.20
1.2.	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	132	31.12.21
1.3.	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	160	31.12.22
1.4.	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	221	31.12.23
1.5.	52100	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	221	31.12.24
2.		Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования					

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1	31.12.21
2.2.	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1	31.12.22
2.3.	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	1	31.12.23
2.4.	52190	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Единица	642	2	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения  
Российской Федерации

*(должность)*

Т.В. Васильева

*(инициалы, фамилия)*

Руководитель  
регионального проекта

Министр образования Камчатского края

*(должность)*

А.Ю. Короткова

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E5878741C

Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F78

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен: с 17.12.2020 до 17.03.2022