

Соглашение о реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Камчатского края

«10» декабря 2020 г.

№ 073-2020-ЕВ001-64

Васильева Татьяна Викторовна - Заместитель Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Короткова Александра Юрьевна - Министр образования Камчатского края, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе: значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению; задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению; план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2.2.8.2. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по учету

основных параметров реализации национального проекта «Образование»;

2.2.8.3. согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2.2.8.4. проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе по программам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.8.5. внедрение и использование методических рекомендаций (целевых моделей), утвержденных проектным офисом национального проекта «Образование» и (или) Минпросвещения России, в целях реализации национального проекта «Образование», входящих его состав федеральных проектов, региональных проектов ключевых параметров национального проекта «Образование»;

2.2.8.6. предоставление оперативной аналитической информации по запросам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.8.7. использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при реализации мероприятий;

2.2.8.8. обязательство использования отсылки на национальный проект «Образование» при реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2024.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

У. Подписи Сторон

Руководитель федерального
проекта:

Т.В. Васильева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель регионального
проекта:

А.Ю. Короткова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E58787410

Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 30364FBB130984FC40C275C04CFF3A1

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен: с 08.10.2019 до 08.01.2021

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Камчатский край

по ОКТМО

Коды

30000000

Наименование федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

код ФП по БК

ЕВ

Наименование регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации					
1.1.	74400	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	Утверждение документа	Процент	744	90	31.12.21
1.2.	74400	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	Утверждение документа	Процент	744	100	31.12.22
1.3.	74400	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	Утверждение документа	Процент	744	100	31.12.23
1.4.	74400	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	Утверждение документа	Процент	744	100	31.12.24
1.5.	74200	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	14	31.12.21

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	74200	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	18	31.12.22
1.7.	74200	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	26	31.12.23
1.8.	74200	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	28	31.12.24
1.9.	74300	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	5,804	31.12.21
1.10.	74300	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	5,859	31.12.22
1.11.	74300	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	5,913	31.12.23
1.12.	74300	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	Проведение массовых мероприятий	Тысяча человек	793	5,968	31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
(должность)

Т.В. Васильева
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр образования Камчатского края
(должность)

А.Ю. Короткова
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5ED675F12CE772665376EF6E5878741C

Владелец: Васильева Татьяна Викторовна

Действителен: с 28.07.2020 до 28.10.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 30364FBB130984FC40C275C04CFF3A1

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен: с 08.10.2019 до 08.01.2021