

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Дорожная сеть (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«2» сентября 2020 г.

№ 103-2019-R10072-1/1

Костюк Андрей Александрович - Заместитель Министра транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального дорожного агентства, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Дорожная сеть» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Каюмов Владимир Владимирович - Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное соглашение № 103-2019-R10072-1/1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 14.02.2019 № 103-2019-R10072-1 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

6. Подписи Сторон:

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

А.А. Костюк

В.В. Каюмов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3B3DD97CF899ACAC2516C68A52F451

Владелец: Костюк Андрей Александрович

Действителен: с 26.12.2019 до 26.03.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01A79FAB8218941F89E911C7E4E440F

Владелец: Каюмов Владимир Владимирович

Действителен: с 02.10.2019 до 02.10.2020

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации	<u>Камчатский край</u>	по ОКТМО	Коды 30000000
Наименование федерального проекта	<u>Дорожная сеть</u>	код ФП по БК	R1
Наименование регионального проекта	<u>Дорожная сеть (Камчатский край)</u>		

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
1.1.	58560	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	876	1	31.12.20
1.2.		Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	Утверждение документа	Документ	9246	1	01.02.19

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.		Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	Утверждение документа	Документ	9246	1	01.02.19
1.4.		Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Документ	9246	1	05.04.19
1.5.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная штука	879	1	01.12.19
1.6.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная штука	879	1	01.12.20
1.7.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная штука	879	1	01.12.21

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная штука	879	1	01.12.22
1.9.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная штука	879	1	01.12.23
1.10.	53930	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная штука	879	1	01.12.24
1.11.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Утверждение документа	Документ	9246	1	15.12.19
1.12.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Утверждение документа	Документ	9246	1	15.12.20
1.13.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Утверждение документа	Документ	9246	1	15.12.21

№ п/п	Код результата по БК	Наименование задачи, результата	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Результат	
				Наименование	Код	Значение	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.14.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Утверждение документа	Документ	9246	1	15.12.22
1.15.		Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	Утверждение документа	Документ	9246	1	15.12.23

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра транспорта
Российской Федерации - руководитель
Федерального дорожного агентства

(должность)

А.А. Костюк

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр транспорта и дорожного
строительства Камчатского края

(должность)

В.В. Каюмов

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3B3DD97CF899ACAC2516C68A52F451
Владелец: Костюк Андрей Александрович
Действителен: с 26.12.2019 до 26.03.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01A79FAB8218941F89E911C7E4E440F
Владелец: Каюмов Владимир Владимирович
Действителен: с 02.10.2019 до 02.10.2020