

Соглашение о реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Камчатский край)» на территории Камчатского края

«18» июля 2019 г.

№ 071-2019-D4001-37

Соколов Алексей Валерьевич - Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Информационная безопасность» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Цифровая экономика» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Леонтьева Инга Михайловна - Руководитель Агентства, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Информационная безопасность (Камчатский край)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в случае, если соответствующие межбюджетные трансферты предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующие годы;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:

2.1.4.1. проведение проверки выполнения условий Соглашения путем анализа отчетной информации;

2.1.4.2. проведение выездных мероприятий в целях анализа хода реализации региональных проектов и обмена лучшими практиками субъектов Российской Федерации;

2.1.4.3. при необходимости скорректировать значения показателей, приведенных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, после утверждения соответствующей методики расчета показателей.

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей регионального проекта, соответствующие значениям показателей федерального проекта, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального

проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств при наличии соответствующей методической и технической документации, разрабатываемой в рамках реализации следующих мероприятий:

2.2.8.1. представление по запросу Руководителя федерального проекта выписки из плана мероприятий других региональных проектов в случае включения мероприятий регионального проекта в состав мероприятий других региональных проектов, разрабатываемых в рамках отраслевых национальных программ (проектов), федеральных и ведомственных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

2.2.8.2. предоставление информации о реализации регионального проекта по запросу Руководителя федерального проекта;

2.2.8.3. предоставление информации и материалов в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Соглашения с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 "О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации";

2.2.8.4. участие субъекта Российской Федерации в выездных мероприятиях, проводимых в соответствии с пунктом 2.1.4.2 настоящего Соглашения, а также в случае проведения указанных мероприятий на территории субъекта Российской Федерации оказание содействия в их организации;

2.2.8.5. предоставление информации об изменениях, вносимых в региональный проект и (или) план мероприятий по его реализации;

2.2.8.6. включение в региональный проект мероприятий по следующим направлениям:

2.2.8.6.1. приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Субъект осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ;

2.2.8.6.2. содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

V. Подписи Сторон

Руководитель федерального
проекта:

Руководитель регионального
проекта:

(подпись) / А.В. Соколов
(инициалы, фамилия)

(подпись) / И.М. Леонтьева
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D0BDD10063AA99BB42BEDCVCBF1

Владелец: Соколов Алексей Валерьевич

Действителен: с 05.06.2019 до 05.06.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 089D085DBA7B0C88491991512A909A

Владелец: Леонтьева Инга Михайловна

Действителен: с 30.01.2019 до 27.12.2019

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Камчатский край

Наименование федерального проекта Информационная безопасность

Наименование регионального проекта Информационная безопасность (Камчатский край)

	Коды
по ОКТМО	30000000
код ФП	D4

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	01	Час	356	0	12.18	0	24	18	0	0	0
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	02	Процент	744	0	12.18	0	70	75	0	0	0

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

(должность)

А.В. Соколов

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Руководитель Агентства

(должность)

И.М. Леонтьева

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D0BDD10063AA99BB42BEDCVCF1

Владелец: Соколов Алексей Валерьевич

Действителен: с 05.06.2019 до 05.06.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 089D085DBA7B0C88491991512A909A

Владелец: Леонтьева Инга Михайловна

Действителен: с 30.01.2019 до 27.12.2019