

**Муниципальный контракт №0838300001221000002**  
**Ремонт дорожного проезда в районе дома по адресу:**  
**Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10**

с. Коряки

« 09 » марта 2021 г.

**Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Корякского сельского поселения – Муниципальное казенное учреждение**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице начальника Листраткина Дмитрия Васильевича, действующего на основании Положения об отделе и Распоряжения № 60-к от 11.10.2018 г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Камчатка»**, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Дзюбы Романа Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), Гражданским кодексом Российской Федерации, по итогам электронного аукциона, объявленного Извещением от «13» февраля 2021 г. № 0838300001221000002, на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0838300001221000002 от «25» февраля 2021 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### **1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами, своими материалами и оборудованием выполнить работы по ремонту дорожного проезда в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10 (далее по тексту – работы, Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик принимает на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим Контрактом.

1.2. Объем, содержание и условия выполнения работ определены Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), Схеме придомовой территории Юбилейная, 10 (Приложение № 3 к Контракту), Графике производства работ (Приложение № 4 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки - 213410504257341050100100060014299244.

1.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

### **2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Цена Контракта составляет: **3 359 074,00 рубль (три миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьдесят четыре рубля 00 копеек)**, НДС не облагается.

Цена Контракта сформирована по итогам проведения электронного аукциона с идентификационным кодом закупки 213410504257341050100100060014299244, результатом которого стало заключение настоящего Контракта, с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта, сложившегося в ходе проведения данного аукциона.

2.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением работ, в том числе: стоимости работ, стоимости оборудования, материалов, стоимости трудовых ресурсов, стоимость использования техники, накладных расходов, прибыли, налогов, уплату таможенных пошлин и других платежей, осуществляемых Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, кроме случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о контрактной системе, настоящим Контрактом.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в форме безналичного расчета - расчет платежными поручениями. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Авансовые платежи не предусмотрены. Поэтапная оплата не предусмотрена. Оплата производится после выполнения работ и подписания Заказчиком надлежаще оформленных первичных учетных документов, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ являются надлежащим образом оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы: счет (счет-фактура (при наличии)), акт приемки выполненных работ по форме КС-2; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.5. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами документов, указанных в части 2.4 настоящего Контракта.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, за нарушение которых условиями настоящего Контракта предусмотрена уплата пени, штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Заказчик вправе удержать начисленную неустойку из суммы платежа за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом сумма неустойки перечисляется Заказчиком в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня.

2.8. В случае превышения Подрядчиком без согласования с Заказчиком объемов и стоимости работ, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.9. Источник финансирования – бюджет Корякского сельского поселения на 2021 год.

2.10. Банковское сопровождение настоящего Контракта не осуществляется.

### **3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по Объекту своими средствами, техникой, оборудованием и материалами.

3.2. Все используемые при выполнении работ материалы, оборудование, должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, технические свидетельства, удостоверяющие их качество и, подтверждающие пригодность для применения, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Свойства (характеристики, параметры) материалов, условия выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Контракте и приложениях к нему.

3.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

3.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование поступающих на Объект материалов и оборудования собственными силами и за свой счет.

3.6. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех необходимых для выполнения работ материалов до подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.



#### **4. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Сроки выполнения работ установлены: начало работ – с 20 мая 2021 года; завершение работ – по 15 июня 2021 года включительно, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к Контракту).

4.2. Место выполнения работ: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10, в соответствии со Схемой придомовой территории Юбилейная, 10 (Приложение № 3 к Контракту).

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **5.1. Заказчик обязан:**

5.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Заказчик принимает работы в соответствии с порядком, установленным разделом 7 настоящего Контракта при условии, что работа выполнена надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Провести своими силами экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

5.1.3. Назначить своего ответственного представителя и уведомить о его назначении Подрядчика.

##### **5.2. Заказчик имеет право:**

5.2.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных Контрактом, наличием и правильностью ведения Подрядчиком первичной исполнительной технической документации, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и представления документов, подтверждающих качество выполняемых работ.

5.2.3. Уменьшить цену Контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта по соглашению Сторон.

5.2.4. Уменьшить сумму оплаты по Контракту на размер неустойки, штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.5. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта, с привлечением специалистов в данной сфере или независимых экспертов, экспертные организации.

5.2.6. Принять выполненные работы досрочно.

##### **5.3. Подрядчик обязан:**

5.3.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложениями к нему, с соблюдением всех требований, норм и рекомендаций, предъявляемым к работам соответствующего рода, сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающем техническую эксплуатацию в объеме выполненных работ по Контракту.

5.3.2. При выполнении работ соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. Подрядчик в процессе выполнения работ должен предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы, без оформления и подписания таких актов выполнение последующих работ не допускается.

5.3.3. До начала работ согласовать с Заказчиком очередность работ и другие организационные вопросы.

5.3.4. Подрядчик должен обеспечить установку временных счетчиков потребляемой электроэнергии и оплачивать технологический расход электроэнергии, необходимой для исполнения заключенного контракта в соответствии с показаниями измерительных приборов по действующим для Заказчика тарифам на отпуск электроэнергии.

5.3.5. Осуществлять систематическую, а по завершению работ окончательную уборку зоны производства работ от оборудования, остатков материалов, конструкций отходов, мусора.

5.3.6. Немедленно извещать Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить



работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.7. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, причиненный третьим лицам, вследствие выполнения Подрядчиком ремонта с нарушением требований Контракта или нарушением имущественных или иных прав третьих лиц.

5.3.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе работ технологии, материалы, изделия, конструкции и оборудование, использование которых может привести к недопустимому воздействию на окружающую природную среду и снижению безопасности работ, ухудшению результатов выполняемых работ.

5.3.9. Подрядчик обязан исполнять предписания, выданные Заказчиком по вопросам, являющимся предметом настоящего Контракта, и не противоречащие условиям настоящего Контракта.

5.3.10. По окончании выполнения работ оформить и передать Заказчику:

- акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таких работ);
- сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материалы, оборудование и паспорта на изделия;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счет (счет-фактуру (при наличии)).

5.3.11. В течение семи дней со дня подписания акта приемки выполненных работ Подрядчик вывозит за пределы территории, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество;

5.3.12. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

5.3.13. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.3.14. Разместить **паспорт объекта** на торцевой стене дома, по адресу Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10, с указанием, что данный вид работ выполняется в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» с указанием вида и срока выполнения работ, наименование заказчика и подрядчика. Ф.И.О., представителя заказчика и номера контактных телефонов. Наличие и доступность указанной информации должно быть обеспечено на весь срок проведения работ.

#### **5.4. Подрядчик имеет право:**

5.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

5.4.2. Выполнить работы досрочно (по согласованию с Заказчиком) и сдать их результат Заказчику.

5.4.3. Требовать оплаты выполненных надлежащем образом работ, при условии их выполнения в полном объеме.

## **6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

6.1. Подрядчик производит работы, использует в работе материалы, оборудование в соответствии с требованиями настоящего Контракта, Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), Схемой придомовой территории Юбилейная, 10 (Приложение № 3 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение № 4 к Контракту), иными условиями Контракта, в том числе предварительно согласовав с Заказчиком условия, оговоренные в пункте 5.3.3 настоящего Контракта.

6.2. От начала работ до окончательной приемки работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность объекта и результатов работ.

6.3. В ходе выполнения работ в целях обеспечения выполнения всех видов работ, обеспечения контроля по соблюдению требований к качеству выполняемых работ, указанных в



настоящем Контракте и приложениях к Контракту, со стороны Заказчика осуществляется контроль:

6.3.1. Контроль соответствия применяемых материалов требованиям к качеству выполняемых работ, нормативно-технической документации, согласованным Сторонами условиям.

6.3.2. Проверка соответствия объемов выполненных работ, объемам, предусмотренным условиями Контракта, осуществляется как в процессе производства работ, так и по окончании выполнения работ.

6.3.3. Контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной технической документации.

6.3.4. Контроль качества работ осуществляется Заказчиком в порядке и объемах, установленных условиями Контракта.

6.4. Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены несоответствия выполненных работ требованиям Контракта, приложений Контракта, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости, в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе начать процедуру одностороннего расторжения контракта.

## **7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

7.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о выполнении работ в трехдневный срок с момента окончания работ и предоставить:

- три экземпляра акта выполненных работ по форме КС-2,
  - три экземпляра справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
- и по одному экземпляру исполнительной документации, согласно следующему перечню:
- паспорта, сертификаты на материалы и оборудование (копии таких документов),
  - акты освидетельствования скрытых работ - 2 экземпляра (при наличии таких работ),
  - общий журнал работ по форме КС-6,
  - счет,
  - счет-фактура (при наличии).

7.2. Ответственный представитель Заказчика не позднее, чем в трехдневный срок после получения уведомления Подрядчика в установленном порядке, приступает к приемке работ.

7.3. Срок проведения проверки выполненных работ, приемки результата выполненных работ, подписания акта приемки выполненных работ, устанавливается в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности, если не выявлены дефекты и недоделки в работе Подрядчика.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия объемов, содержания и стоимости работ, указанных в документах (акте выполненных работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счете-фактуре (при наличии)), фактически выполненному объему работ и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, Заказчик, производит возврат ненадлежаще оформленных документов в адрес Подрядчика для устранения замечаний и нарушений.

7.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ, в течение пяти рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика о 100% готовности к сдаче объекта и предоставления документации (п. 7.1 Контракта), Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки и производит возврат предоставленной документации.

7.6. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик организывает проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.

Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение 20 рабочих дней с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений



Контракта Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками

7.7. Заказчик, принявший выполненную работу без проверки и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые могли быть установлены при приемке (явные недостатки), вправе предъявить в течение пяти рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении явных недостатков (дефектов) выполненных работ.

7.8. Если выполненные работы и представленные отчетные документы приняты без замечаний, Заказчик подписывает их и передает Подрядчику. Подписанные Сторонами акт приемки выполненных работ по форме КС-2, без замечаний является подтверждением факта выполнения Подрядчиком работ.

7.9. Подрядчик после оформления приемки Работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались невыполненными или не надлежаще выполненными ко времени подписания акта приемки выполненных работ. В этом случае к акту прилагается перечень замечаний по качеству и объемам выполненных работ с указанием сроков их устранения.

7.10. В случае досрочного выполнения работ, согласованного с Заказчиком, Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче объекта в эксплуатацию и предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

## **8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ**

8.1. В ходе производства работ Подрядчик обязан осуществлять мероприятия:

- по организации безопасного выполнения работ;
- по охране труда, жизни, здоровья и благополучия людей;
- по предотвращению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в зоне производства работ;
- по предотвращению нанесения ущерба окружающей среде, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения в зоне производства работ аварий, пожаров, несчастных случаев или иных происшествий и чрезвычайных ситуаций, происшедших по вине Подрядчика или его работников, Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и принять меры по устранению последствий за свой счёт.

## **9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение работ в полном соответствии с:

- а) условиями настоящего Контракта и приложений к нему;
- б) действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере выполнения соответствующих работ.

9.1.2. обеспечение на объекте соблюдения необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с ч. 7.4, 7.5 настоящего Контракта.

9.2. Срок предоставления гарантии качества работ (гарантийные срок) устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%.

9.3. Если в период гарантийного срока, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.



9.4. В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в случае если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны несут расходы поровну.

9.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных частями 10.3, 10.4 настоящего контракта).

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа а исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта

- 10 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 % цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет более 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет более 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.7. Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню за просрочку исполнения Заказчиком его обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от



неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

10.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, установленную ч. 2.1. Контракта.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, установленную ч. 2.1. Контракта.

10.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12. В случае полного (частичного) неисполнения условий контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

10.13. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

10.14. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами и возмещает убытки за ущерб, связанные с травмами или ущербом, возникшим вследствие выполнения работ по настоящему контракту (действия или бездействия Подрядчика) или вследствие нарушения имущественных или иных прав. Все убытки (ущерб), в том числе третьим лицам, возникшие из-за несоблюдения пожарной безопасности, экологической безопасности, техники безопасности и охраны труда при проведении работ возмещаются Подрядчиком за свой счет.

10.15. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия произошедших вследствие неудовлетворительной организации работ (действия или бездействия Подрядчика) в зоне проведения работ (за исключением происшествий, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

10.16. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу работников Подрядчика или иных (третьих) лиц при выполнении Подрядчиком работ. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Подрядчика, осуществляется им за свой счет.

## **11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии, военные конфликты, террористические акты, иные обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами по настоящему Контракту своих обязательств) соответствующая сторона обязана письменно, не позднее 5 дней после возникновения данных обстоятельств, предоставить необходимые документы или доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы другой Стороне Контракта. Если факт наличия обстоятельств непреодолимой силы не доказан, соответствующая Сторона обязана продолжить выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются на срок свыше одного месяца, Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.

11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы привели к негодности результатов выполненных работ до возникновения обстоятельства непреодолимой силы или



препятствуют дальнейшему производству работ или при других неблагоприятных для Сторон последствиях, Стороны договариваются об изменении условий настоящего Контракта, либо его расторжении.

## **12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. Все споры, которые возникают при исполнении настоящего Контракта, Стороны будут решать путем переговоров.

12.2. В случае, если споры не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.

12.3. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 рабочих дней направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии.

12.4. В случае если ответ по существу претензии не будет направлен Стороной, получившей претензию, в течение 5 рабочих дней со дня получения, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным.

12.5. При несоблюдении Стороной Контракта условий ч.16.3 настоящего Контракта и не получении по этой причине претензии, претензионный порядок, установленный настоящим разделом Контракта, считается соблюденным.

## **13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

13.1. Любая договоренность между сторонами Контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Изменение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным ст. 95 Федерального закона о контрактной системе и законодательством Российской Федерации.

Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.3. Изменение и расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

13.4.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

13.4.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы раб;

13.4.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работы, предусмотренных контрактом. Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма работы. Сокращение объёма работы при уменьшении цены контракта осуществляется в



соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090).

13.5. При внесении изменений в Контракт соглашением Сторон, либо при расторжении Контракта по соглашению Сторон, обязательства Сторон по имущественной ответственности, предусмотренные разделом 10 настоящего Контракта за период, предшествующий заключению Соглашений об изменении, либо расторжении Контракта сохраняются.

13.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и настоящим Контрактом, а именно:

13.6.1. нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленные настоящим Контрактом более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

13.6.2. нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ, более чем на 10 (десять) календарных дней

13.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, а именно:

13.7.1. если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.8. При расторжении Контракта Заказчик вправе потребовать возмещения понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия такого решения.

13.9. В случае одностороннего расторжения настоящего Контракта в связи с существенным нарушением его условий Подрядчиком, Заказчик в соответствии с действующим законодательством направляет сведения о Подрядчике для включения его в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом о контрактной системе.

13.10. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати



дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС.

13.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

13.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и потребовать возмещения убытков.

13.15. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- необоснованного уклонения Заказчика от принятия результатов работ и (или) оплаты Контракта.

13.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.19. Информация об изменении или о расторжении настоящего Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в ЕИС в течение пяти рабочих дней со дня изменения или расторжения настоящего Контракта.

13.20. При расторжении настоящего Контракта Сторонами производятся взаиморасчеты путем составления Акта сверки выполненных работ на момент расторжения настоящего Контракта.

#### **14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. В том числе Подрядчик не вправе публиковать в средствах массовой информации без письменного разрешения заказчика рекламу, касающуюся работ и их результатов.



## 15. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

15.1. Подрядчик гарантирует обеспечение исполнения Контракта перед Заказчиком на протяжении всего срока его исполнения.

15.2. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе (ч.4 и ч.5 ст. 96). В случае непредоставления обеспечения в срок, установленный для заключения Контракта, Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.

15.3. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 5,0% цены контракта, что составляет **167 953,70 рублей (сто шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 70 копеек)**, а в случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения контракта составит 7,5% цены контракта, что составляет 251 930,55 рублей (двести пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать рублей 55 копеек).

15.3.1. Подрядчик может не предоставлять обеспечение исполнения Контракта, если предоставит информацию из реестра контрактов Единой информационной системы, подтверждающую, что в течение трех лет до подачи заявки он исполнил три контракта без штрафов и пеней. Общая сумма таких контрактов должна быть не менее начальной (максимальной) цены контракта закупки, результатом которой является заключение настоящего Контракта

15.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями ст. 45 Федерального закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или путем передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В банковскую гарантию обязательно включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Если обеспечением исполнения Контракта является передача в залог денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: **Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения - Муниципальное казенное учреждение Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю «Отдел ЖКХ, л/сч. 05383200620»**

**БИК 013002402, р/с 03232643306074073800 в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский**

**ИНН 4105042573, КПП 410501001, ОКТМО 30607407**

**Назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта (извещение № 0838300001221000002)».**

15.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает выплату Заказчику Подрядчиком денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом. Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Контракта при передаче Заказчику в залог денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты штрафа (пени), начисленной в порядке, определенном настоящим Контрактом.



15.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Контракта Заказчиком в адрес Подрядчика направляется претензия, которая будет являться основанием для удержания обеспечения исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта. В случае не направления Подрядчиком мотивированного ответа по существу претензии в течение 5 рабочих дней с даты ее получения, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, удерживаются без дополнительного уведомления Подрядчика.

15.7. В случае не направления Подрядчиком мотивированного ответа по существу претензии в течение 5 рабочих дней с даты ее получения, Заказчик, руководствуясь порядком и в сроки, указанные в банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет требование банку – гаранту об уплате денежной суммы в размере претензии.

15.8. В случае, если банком – гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, Заказчик имеет право на беспорочное списание денежных средств в обозначенном объеме со счета банка – гаранта.

15.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию, представленную Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта (не предоставление в месячный срок нового обеспечения исполнения контракта), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.6 Контракта

15.10. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

15.11. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон или прекращению действия Контракта по окончании исполнения обязательств Подрядчиком, Заказчик производит возврат денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта в течение 10 рабочих дней по письменному заявлению Подрядчика по указанным в таком заявлении банковским реквизитам.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

16.1. Настоящий Контракт заключается в порядке, предусмотренном ст. 83.2 Федеральный закон о контрактной системе. Контракт по результатам электронного аукциона заключается в форме электронного документа.

16.2. Контракт считается заключенным с момента размещения в Единой информационной сети подписанного Заказчиком контракта.

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по выполнению работ, оплате выполненных и принятых работ, обязательства по возмещению убытков и выплате неустойки.

16.3. При изменении у одной из Сторон юридического или фактического адреса, наименования, банковских и других реквизитов, смене руководителя либо его полномочного представителя она обязана в течение 5 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. При смене руководителя юридического лица, либо его полномочного представителя



Сторона в те же сроки вместе с письмом предоставляет надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.

16.4. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой с уведомлением, по факсу (при наличии).

Стороны считаются надлежаще уведомленными в следующие сроки:

- в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения (получения уведомления);

- в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения.

16.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.7. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть

16.8. К настоящему Контракту прилагаются:

16.8.1. Техническое задание – Приложение № 1 к Контракту.

16.8.2. Локальный сметный расчет – Приложение № 2 к Контракту.

16.8.3. Схема придомовой территории Юбилейная, 10 - Приложение № 3 к Контракту.

16.8.4. График производства работ - Приложение № 4 к Контракту.

## 17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Заказчик:

#### ОТДЕЛ ЖКХ

Юр. адрес/почт. адрес: 684021, Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, ул. Шоссейная, 2  
ИНН 4105042573, КПП 410501001  
ОКТМО 30607407, ОГРН 1134177000847  
Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю «Отдел ЖКХ, л/сч. 03383200620»  
р/с 03231643306074073800 в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю  
г. Петропавловск-Камчатский, БИК 013002402,  
ОКПО 09459585, ОКВЭД 84.11.35  
Тел/факс 8 (41531) 45-2-06/ 45-2-14  
E-mail: [adm-ksp@mail.ru](mailto:adm-ksp@mail.ru)

### Подрядчик:

#### ООО «Автодор-Камчатка»

Юр. адрес/почт. адрес: 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, д. 2/2, кв. 34  
ИНН 4101187994, КПП 410101001  
ОКТМО 30701000001, ОГРН 1194101001918  
Банк: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) г. Благовещенск  
Р/с 40702810001560000877  
К/с 301018103000000000765  
БИК 041012765  
ОКПО 62352212  
Тел. 89638324000  
E-mail: [avtodorkam.41@yandex.ru](mailto:avtodorkam.41@yandex.ru)

Начальник

МП



Д.В. Листраткин

Генеральный директор

МП



Р.Г. Дзюба



### Техническое задание

Ремонт дорожного проезда в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10

#### 1. Основные данные и требования.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения – муниципальное казенное учреждение
2	Подрядчик	По результатам электронного аукциона
3	Вид работ, этап выполнения	Ремонт дорожного проезда в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10. Работы выполняются в один этап.
4	Наименование объекта	Дорожный проезд в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10
5	Местоположение	Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10
6	Состав и условия выполнения работ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Работы выполняются в соответствии с условиями Муниципального контракта, настоящим Техническим заданием, Ведомостью работ, Локальным сметным расчетом № 1 и Графиком выполнения работ.</li><li>2. При производстве работ использовать оборудование, машины и механизмы, предназначенные для выполнения конкретного вида работ.</li><li>3. Результаты производства работ ежедневно заносить в общий журнал работ (форма КС-6).</li><li>4. По мере окончания отдельных видов работ, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, приглашать специалиста Заказчика на предъявление и подписание акта скрытых работ.</li><li>5. При составлении акта о приёмке выполненных работ (КС-2), составляется исполнительная схема по проведенным работам, отраженным в вышеуказанном акте.</li><li>6. Обеспечить своевременную уборку мест проведения работ: весь мусор и грунт, образуемый при очистке и ремонте, вывозить немедленно на утилизацию в порядке, установленном действующим законодательством, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части.</li><li>7. Организовать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах производства работ с обеспечением установки предупреждающих знаков, оградительных конусов и лент. При производстве работ необходимо использовать защитные средства, при нахождении на проезжей части - сигнальные жилеты со световозвращающими элементами.</li><li>8. Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ, назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика.</li><li>9. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни должны заглубляться с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, санок, а также для комфортного передвижения маломобильных групп населения.</li><li>10. При повороте строчки бордюрного камня, необходимо обеспечивать срез торца соседних бортовых камней под углом, обеспечивающим плотное примыкание бортовых камней друг к другу.</li></ol>
7	Срок выполнения работ	Начало выполнения работа – 20.05.2021 г. Окончание выполнения работ – 15.06.2021 г.



8	Общие требования к выполнению работ	<p>При производстве работ Подрядчик руководствуется требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;</li> <li>- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;</li> <li>- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением № 1);</li> <li>- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (с Изменениями № 2-5);</li> <li>- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (с Изменениями N 1, 2);</li> <li>- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.</li> </ul>
9	Требования к безопасности выполняемых работ	<p>Обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарным мероприятиям, охране труда, выполнению требований органов государственного надзора, а также СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.</p> <p>Персонал подрядчика должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по электробезопасности и работе на высоте.</p> <p>Персонал, осуществляющий работы на объекте не являющиеся гражданами РФ должны иметь регистрацию и разрешение на работу.</p>
10	Требования к качеству выполняемых работ	<p>Качество работ должно соответствовать установленным нормам и правилам по данным видам работ: ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля; СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением № 1); СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (с Изменениями № 2-5); ГОСТ 3634-2019 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.</p> <p>Подрядчик обязан выполнить работы с качеством, соответствующим установленным требованиям СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (с Изменениями N 1, 2), СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75., Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p>
11	Требования к качеству применяемых материалов	<p>Применяемые материалы должны соответствовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ГОСТ 33142-2014 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;</li> <li>- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;</li> <li>- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»;</li> <li>- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.»</li> </ul> <p>Применяемые строительные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены.</p>
12	Требования к результатам работ	<p>Результаты производства работ должны соответствовать условиям Муниципального контракта, настоящим Техническим заданием, Ведомостью работ, Локальным сметным расчетом №1. Подрядчик обязан известить Заказчика о выполнении работ в трехдневный срок с момента окончания работ и предоставить: акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ унифицированные формы КС- 2 и КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ № 100 от</p>



	11.11.1999), акты на скрытые работы, гарантийные паспорта по форме приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р, исполнительную документацию (исполнительные схемы работ, общий журнал работ по форме КС-6, сертификаты соответствия (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов), протоколы испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия), заверенные Подрядчиком), акт сдачи-приемки выполненных работ, счет (счет-фактуру).
--	--

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.

В случае если в документации (в каком-либо документе, входящим в состав документации об аукционе, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

## 2. Ведомость объемов работ

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Ремонт дорожного проезда в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	388		
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	м	160		
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	976,14		
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 53 км	1 т груза	976,14		
5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	м3	194		
6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (грунт)	1 т груза	368,6		
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км	1 т груза	368,6		
8	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	м2	970		
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	192		
10	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	192		
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	194		
12	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	244,44		
13	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	4,5		



14	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-50, размер 500x1000x200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-1 2,93 кг, бетон марки 300	шт	45		
15	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (Демонтаж на трех колодцах по одному кольцу и крышки с люками)	м3	1,164		
16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах(Монтаж на трех колодцах по одному кольцу и крышки с люками)	м3	1,164		
17	Кольцо стеновое КС 10-9	шт	3		
18	Крышка колодца ПП-10-2 с чугунным люком	шт	3		
19	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	м2	970		
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	93,702		
21	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	23,474		

**Заказчик:**  
**ОТДЕЛ ЖКХ**

**Подрядчик:**  
**ООО «Автодор-Камчатка»**

Начальник

Генеральный директор

Д.В. Листраткин

Р.Г. Дзюба

МП

МП





**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

Ремонт дорожного проезда в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 3359,074 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 989,72 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 года

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.		Общая стоимость в базисных ценах, руб.			Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	В т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>ФЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	3,88	4978,77	3690,72	19318	4998	14320	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	357076
На единицу в базисных ценах					1288,05	398,18			1545		
ВСЕГО на физобъем (3,88)					4978,77	3690,72					
Накладные расходы 114%*0,7 ФОТ (от 6 543)					1288,05	398,18					
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 6 543)					19318	14320					
Итого с накладными и см. прибылью					4998	1545					
					5221						
					3533						
					28072						



Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"				357076							
2	<b>ФЕРр68-14-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,6	1478,92	889,15	2366	944	1422	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	48730
					589,77	94,56			151		
					1478,92	889,15					
					589,77	94,56					
					2366	1422					
					944	151					
					874						
					591						
					3831						
					48730						
3	<b>ФССЦлг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	976,14	3,28	3,28	3202		3202	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	40729
					3,28	3,28					
					3202	3202					
					40729						
4	<b>ФССЦлг-03-21-01-053</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 53 км	1 т груза	976,14	28,34	28,34	27664		27664	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	351886
					28,34	28,34					
					28,34	28,34					
					27664	27664					
					27664	27664					



Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"		351886								
5	ФЕР01-01-031-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,194	1175,63	1175,63	228	228	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	3371
На единицу в базисных ценах					168,75	168,75	33	33		
Кoeffициенты к позиции:					940,5	940,5				
Итого на единицу с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					1175,63	1175,63				
ВСЕГО на физобъем (0,194)					228	168,75				
Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 33)					24	33				
Сметная прибыль 50%*(0,9*0,85) ФОТ (от 33)					13					
Итого с накладными и см. прибылью					265	228				
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					3371					
6	ФССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (грунт)	1 т груза	368,6	3,28	3,28	1209	1209	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	15378
На единицу в базисных ценах					3,28	3,28				
ВСЕГО на физобъем (368,6)					1209	1209				
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					15378					
7	ФССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 3 км	1 т груза	368,6	4,8	4,8	1769	1769	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	22502
На единицу в базисных ценах					4,8	4,8				



ВСЕГО на физобъем (368,6)		1769	1769						
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"		22502							
8	<b>ФЕР01-02-027-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	118,71	118,71	115	115	115	115	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	1666
На единицу в базисных ценах		94,97	16,71				16		
Кoeffициенты к позиции:									
Итого на единицу с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"		118,71	118,71						
ВСЕГО на физобъем (0,97)		115	115				16		
Накладные расходы 88%*0,7 ФОТ (от 16)		10							
Сметная прибыль 45%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16)		6							
Итого с накладными и см. прибылью		131							
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"		1666							
9	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	4460,41	91,28	8564	1304	175	139589	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	
На единицу в базисных ценах		679,09	10,88			21			
Кoeffициенты к позиции:		4353,58	73,02						
Итого на единицу с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"		590,51	8,7						
ВСЕГО на физобъем (1,92)		4460,41	91,28						
Накладные расходы 156%*0,7 ФОТ (от 1 325)		679,09	10,88						
Сметная прибыль 95%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 325)		8564	175						
Итого с накладными и см. прибылью		1304	21						
Итого с накладными и см. прибылью		1447							
		963							
		10974							



Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"		139589	12119	154154	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	154154
10	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	63,12	12119		1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	154154
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3					
	шт					
	192					
	На единицу в базисных ценах	63,12				
	ВСЕГО на физобъем (192)	12119				
	Накладные расходы 156%*0,7 ФОТ (от 0)					
	Сметная прибыль 95%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)					
	Итого с накладными и см. прибылью	12119				
	Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"	154154				
11	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	6802,24	13196	6585,95	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	191792
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня					
	100 м3					
	1,94					
	На единицу в базисных ценах	199,21		334,59		
		5459,07		5268,76		
		173,23		267,67		
	Кoeffициенты к позиции:					
	Итого на единицу с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"	6802,24		6585,95		
	ВСЕГО на физобъем (1,94)	199,21		334,59		
		13196		12777		
		386		649		
	Накладные расходы 156%*0,7 ФОТ (от 1 035)	1130				
	Сметная прибыль 95%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1 035)	752				
	Итого с накладными и см. прибылью	15078				
	Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"	191792				
12	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	108,4	26497		1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	337042
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2					
	м3					
	244,44					







15	ФЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах (Демонтаж на трех колодцах по одному кольцу и крышки с люками)	10 м3	0,1164	3061,76	1910,38	356	134	222	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	7975
					1151,38	235,13			27		
На единицу в базисных ценах					9847	2387,97					
ВСЕГО на физобъем (0,1164)					1439,23	293,91					
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом "ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8"					3061,76	1910,38					
ВСЕГО на физобъем (0,1164)					1151,38	235,13					
Накладные расходы 143%*0,7 ФОТ (от 161)					356	222					
Сметная прибыль 89%*(0,9*0,85) ФОТ (от 161)					134	27					
Итого с накладными и см. прибылью					161						
Итого с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					110						
ВСЕГО с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					627						
16	ФЕР23-03-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах(Монтаж на трех колодцах по одному кольцу и крышки с люками)	10 м3	0,1164	10659,88	2984,96	1241	193	347	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	20835
					1655,11	367,39			43		
На единицу в базисных ценах					9847	2387,97					
ВСЕГО на физобъем (0,1164)					1439,23	293,91					
Кoeffициенты к позиции:											
Итого на единицу с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"					10659,88	2984,96					
ВСЕГО на физобъем (0,1164)					1655,11	367,39					
Накладные расходы 143%*0,7 ФОТ (от 236)					1241	347					
Сметная прибыль 89%*(0,9*0,85) ФОТ (от 236)					193	43					
Итого с накладными и см. прибылью					236						
ВСЕГО с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					1638						
Итого с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					20835						



17	Прайс-лист	Кольцо стеновое КС 10-9	шт	3	375,79	1127	14335
		На единицу в базисных ценах			375,79		
		ВСЕГО на физобъем (3)			1127		
		Накладные расходы 143%*0,7 ФОТ (от 0)					
		Сметная прибыль 89%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)					
		Итого с накладными и см. прибылью			1127		
		Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"			14335		
18	Прайс-лист	Крышка колодца ПП-10-2 с чугунным люком	шт	3	1028,7	3086	39254
		На единицу в базисных ценах			1028,7		
		ВСЕГО на физобъем (3)			3086		
		Накладные расходы 143%*0,7 ФОТ (от 0)					
		Сметная прибыль 89%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)					
		Итого с накладными и см. прибылью			3086		
		Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"			39254		
19	ФЕР27-06-029-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,97	10433,24	10120	139996
		На единицу в базисных ценах			209,67	293,08	
		ВСЕГО на физобъем (0,97)			8536,13	7479,03	9068
		Накладные расходы 143%*0,7 ФОТ (от 0)			182,32	234,46	284
		Сметная прибыль 89%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)					
		Итого с накладными и см. прибылью			10433,24	9348,79	
		Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"			10433,24	9348,79	
		Кoeffициенты к позиции:			209,67	293,08	
		Итого на единицу с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"			10120	9068	
		ВСЕГО на физобъем (0,97)			203	284	
		Накладные расходы 156%*0,7 ФОТ (от 487)			532		







22	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	23,474	512,4	12028	1 Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72	152996
На единицу в базисных ценах					512,4			
ВСЕГО на физобъем (23,474)					12028			
Накладные расходы 156%*0,7 ФОТ (от 0)								
Сметная прибыль 95%*(0,9*0,85) ФОТ (от 0)								
Итого с накладными и см. прибылью					12028			
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"					152996			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						207643	8313	73890
Накладные расходы						9914		2874
Сметная прибыль						6669		
<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>						<b>2852155</b>		
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>								
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						207643	8313	73890
Накладные расходы						9914		2874
Сметная прибыль						6669		
<b>Итого по смете:</b>								
Благоустройство (ремонтно-строительные)						31904		
Погрузо-разгрузочные работы						4411		
Перевозка грузов автотранспортом						29433		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						265		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)						131		
Автомобильные дороги						151605		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						6477		



Итого		224226
Всего с учетом "Индекс перехода в текущие цены СМР=12,72"		2852155
Справочно, в базисных ценах:		
Материалы	125440	
Машины и механизмы	73690	
ФОТ	11187	
Накладные расходы	9914	
Сметная прибыль	6669	
Компенсация НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,20*12,72	506919	
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>3359074</b>	

Заказчик:  
ОТДЕЛ ЖКХ

Начальник

Д.В. Листраткин

МП



Подрядчик:  
ООО «Автотор-Камчатка»

Генеральный директор

Р.Г. Дзюба

МП







Схема придомовой территории ул. Юбилейная д. 10





### График производства работ

Ремонт дорожного проезда в районе дома по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Зеленый, ул. Юбилейная 10

№ п/п	Этап выполнения работ	Срок выполнения работ
1	Начало выполнения работа	20 мая 2021 г.
2	Окончание выполнения работ	15 июня 2021 г.

**Заказчик:**  
**ОТДЕЛ ЖКХ**

Начальник

МП

Д.В. Листраткин



**Подрядчик:**  
**ООО «Автодор-Камчатка»**

Генеральный директор

МП

Р.Г. Дзюба





Заключен контракт по закупке № 0838300001221000002

Контрольная сумма подписанного документа: 13-DD-E9-34-08-59-15-FE-4A-F3-F0-93-2B-D2-F3-A8-75-D5-F7-80-30-22-6F-51-99-F4-20-D3-CE-75-BA-FF

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 02.03.2021 04:06 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 09.03.2021 00:00 (по московскому времени)

#### Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: ООО "АВТОДОР-КАМЧАТКА"

Наименование компании: ООО "АВТОДОР-КАМЧАТКА"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 013F43300097ABVBB84E877E2779153B30 от 8-4-2020 05:50:43 UTC

Сертификат действителен до: 18-4-2021 01:59:30 UTC

Имя файла: Контракт 0838300001221000002.docx

Сертификат: CN="ООО ""АВТОДОР-КАМЧАТКА""", SN=Дзюба, G=Роман Григорьевич, C=RU, S=41 Камчатский край, L=Петропавловск-Камчатский, STREET="УЛ ВИТАЛИЯ КРУЧИНЫ, ДОМ 17, КВ 24", O="ООО ""АВТОДОР-КАМЧАТКА""", Т=Генеральный Директор, ОГРН=1194101001918, СНИЛС=04416834448, ИНН=004101187994, E=avtokamstroy93@gmail.com

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Дата подписания: 02.03.2021

#### Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Листраткин Дмитрий Васильевич

Наименование компании: ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 4680B83196803FFFBBF4279C44A4787587C49678 от 16-12-2020 06:28:46 UTC

Сертификат действителен до: 16-3-2022 06:28:46 UTC

Имя файла: Контракт 0838300001221000002.docx

Сертификат: CN=Листраткин Дмитрий Васильевич,

OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, Т=Начальник отдела,

SN=Листраткин, G=Дмитрий Васильевич, O=ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, L=с. Коряки, S=Камчатский

край, C=RU, E=adm-ksp@mail.ru, СНИЛС=07195583900, ИНН=410503712700

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Дата подписания: 09.03.2021